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TERMO DE REFERENCIA

i. OBIJETO
Prestacdo dos servicos técnicos de elaboragdo e consultoria dos Projetos Basicos e
Executivos de Arquitetura e Urbanismo, Estrutural, Elétrico, Hidrossanitario, Seguranca
Conira Incéndio e Panico, Técnico em edificacbes, Topografia, Plotagem, e
Documentacio Técnica Complementar, para Implantagdo de Obras no Municipio de
Cedro/CE.

2. JUSTIFICATIVA
Para elaboracdo dos projetos e estudos técnicos requer-se conhecimento
especializado na matéria inerente a essas atividades com vistas a contratagao e a
execucdo das obras necessarias para adequagdo especial requerida.

Esta Prefeitura ndo dispde em seu quadro funcional de profissionais da area de
engenharia suficientes que possam atender a demanda municipal para desenvolver os
estudos e projetos necessarios, tornando-se imprescindivel a contratagao de empresa
especializada com comprovada experiéncia em projetos com dimensdo e
complexidade semelhantes ao requerido no presente Termo de Referéncia.

Os projetos basicos serdo executados de acordo com a demanda do Municipio.

3. FUNDAMENTACAO LEGAL
As Leis, Normas, Atos e demais documentos a seguir relacionados foram
especialmente considerados neste Termo de Referéncia, sem prejuizo de outros
ordenamentos da legislagdo nacional.
. Lei Federal 8.666/93 - Institui normas para licitagdes e contratos da Administracdo
Publica.
. Lei Federal 5.194/66 - Regula o exercicio das profissdes de Engenheiro, Arquiteto e
Engenheiro Agronomo.
- Resolucdo 361/91 — CONFEA - DispBe sobre conceituagdo de Projeto Basico em
Consultoria de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
. Orientacdo Técnica IBR 001/2006 do Instituto Brasileiro de Auditoria em obras
publicas (IBRAOP).

4, CONDICOES GERAIS DOS SERVICOS TECNICOS A SEREM CONTRATADOS

Defini¢do de Projeto Basico

Projeto Basico é o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de

precisio adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou

servicos objeto da licitagdo, elaborado com base nas normas técnicas e legislaghia,

vigente, nas indicagdes de programa de necessidades e de estudos técnic s>
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preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamenio do
impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra
e a definicdo dos métodos e do prazo de execugdo, devendo conter os seguintes
elementos (art. 62, IX da Lei n®8.666/93):

a) Projetos de arquitetura e engenharia com respectivos, desenhos e memoriais
descritivos (art. 62, IX,“a” e “b” da Lei n? 8.666/93);

b) Especificagbes de Servigos e de materiais a serem utilizados no empreendimento
(art. 62, 1X, “c” da Lei n? 8.666/93);

¢) Cronograma Fisico-financeiro do empreendimento (Art. 40, X1V, “b") e} Orgamento
detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servigos e
fornecimentos propriamente avaliados (art. 62, IX, “I" e 72, §22, i da Lei n2 8.666/93);

Devem estabelecer com precisdo, através de seus elementos constitutivos, todas as
caracteristicas, dimensdes, especificacbes, quantidades de servigos e de materiais,
custos e tempo necessarios para execugdo da obra, de forma a evitar alteracdes e
adequacdes durante a elaborag8o do projeto executivo e realizacdo das obras.

Todos os elementos que compdem o Projeto Basico devem ser elaborados por
profissional legalmente habilitado, sendo indispensavel o registro da respectiva ART -
Anotacio de Responsabilidade Técnica, identificagdo do autor e sua assinatura em
cada uma das pecas graficas e documentos produzidos.

Todo Projeto Basico deve apresentar contetidos suficientes e precisos, representados
em elementos técnicos de acordo com a natureza, porte e complexidade do
empreendimento.

As pranchas de desenho e demais pegas deverdo possuir identificagdo contendo:

a) Denominacio e local da obra;

b) Nome da entidade publica executora;

c) Tipo de projeto (arquitetdnico, estrutural, elétrico, hidrossanitario, rede de esgoto,
etc);

d) Nome do responsavel técnico, nimero de registro no CREA e sua assinatura;

Contetido Técnico de Projetos Basicos de Engenharia

Um projeto consiste na representacdo do conjunto de informacdes técnicas
necessarias & andlise e aprovacdo, pelas autoridades competentes da concepgdo do
empreendimento, com base em programa de necessidade, estudos de viabilidade
técnica e nas exigéncias legais (municipais, estaduais e federais) e técnicas (ABIT,
INMETRO, etc).
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Deve ser acompanhado de documentos indispensaveis para as atividades da
construgdo, contendo:

a) InformagBes técnicas necessarias e suficientes ao atendimento das exigéncias legais
para os procedimentos de andlise e de aprovagdo do projeto legal e da construgdo,
incluindo os érgdos pablicos e as companhias concessiondrias de servigos publicos, tais
como departamentos de obras e de urbanismo municipais, autoridades estaduais e
federais para a prote¢do dos mananciais e do meio ambiente, departamento de
aerondautica civil, etc.;

b) Orcamentos, Memorias de Calculos, Cronogramas e Composicoes;

c) Desenhos e Memoriais Descritivos (os exigidos em leis, decretos, portarias ou
normas, relativos aos diversos érgdos publicos ou companhias concessionarias de
servicos, nos quais o projeto legal deva ser submetido para a andlise e aprovagdo). Os
desenhos apresentados consistem na representagdo grafica do objeto a ser executado,
elaborada de modo a permitir sua visualizacdo em escala adequada, demonstrando
formas, dimensbes, funcionamento e especificagdes, perfeitamente definida em
plantas, cortes, elevacBes, esquemas e detalhes, obedecendo as normas técnicas
pertinentes.

Os Memoriais descritos implicam em descricdo detalhada do histérico do objeto
projetado, na forma de texto, onde sdo apresentadas as solugdes técnicas adotadas,
bem como suas justificativas, necessarias ao pleno entendimento do projeto,
complementando as informagdes contidas nos desenhos.

Normas para Elaborac¢do de Orgamentos e Planilha de Custos

A elaboracdo do orgamento consiste na identificagdo de todas as quantidades de
materiais e servicos a serem executados, obtidos a partir do contetido dos elementos
acima descritos e a apropriacdo dos seus custos diretos e indiretos, tendo como base
os precos praticados no mercado ou valores de referéncia. Sdo inadmissiveis
apropriactes genéricas ou imprecisas, bem como inclusdo de materiais e servicos sem
previsdo de quantidades.

A Planilha Orcamentdria deverd atender ao disposto no art. 112 da Lei 12.017~
LDO/2010 e/ou a que vier sucedé-la. Devem constar nos mesmos:

. Quantidades de todos os materiais e servicos com suas respectivas unidades,
mensuradas em conformidade com as normas técnicas que disciplinam a elaboragédo
de orcamentos;

- Discriminacdo de cada servico, unidade de medida, quantidade, custo unitario e ¢
parcial;
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- Composicdo dos custos unitarios, gquando necessario, de todos 0s servicos com
precos de acordo com os praticados no mercado, inclusive com as composi¢bes das
taxas de BDI e Encargos sociais;
- Calculos matematicos das quantidades pelos custos unitarios e somatério geral,
- Membdrias de calculo das quantidades e das apropriacdes dos custos.

Nome completo do responsavel técnico, seu numero de registro no CREA e
assinatura.
- As taxas de BDI e Encargos Sociais adotadas;
- Referéncia da Tabela utilizada para elaboracdo do orcamento.
- Custo total or¢ado, representado pela soma dos custos parciais de cada servico e/ou
material;

O Orgamento devera ser lastreado em composicdes de custos unitarios, e expresso em
planilhas de custos e servicos, referenciadas a data de sua elaboracdo.

Os valores unitarios dos materiais e servicos deverdo ser baseados na tabela SINAPI
(Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e indices da Construgdo Civil) e ou da Tabela
Unificada da SEINFRA do Estado do Ceara.

5. SERVICOS A SEREM REALIZADOS PELA CONTRATADA

I. Coordenagdo
A Coordenacgdo dos servicos deve ser desenvolvida em consonancia com a atuacdo da
Secretaria de Infraestrutura - mormente a geréncia de obras contratadas,
compreendendo:

a)Representar a Contratada junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura;
b)Interagir com as agdes da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

c) Coordenar diretamente as equipes de analise, detalhamento e/ou revisdo de
projetos;

d)Apoiar a Geréncia de Obras e Geréncia de Projetos nos Projetos e obras
contratados, na coordenacdo das equipes de acompanhamento e fiscalizacdo das
obras;

e)Apoiar Secretaria Municipal de Infraestrutura nas reunides técnicas com as
Concessionarias de Servicos Publicos e outros Orgdos da Administracio;

f) Elaborar os Relatérios mensais de acompanhamento das obras;

g)Elaborar o Relatdrio mensal das atividades da Contratada no desenvolvimento
do Contrato.

. Planejamento
A Contratada deverd elaborar o planejamento do Programa de Obras da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CEDRO-CE de acordo com o Plano de Ag¢do do Governo Municigal,
trabalhando na interagdo da SEINFRA com as outras Secretarias Municipais. As a¢
incluidas nesta macro-atividade compreendem: :
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a) Apoio a elaboracdo de planejamento estratégico da Secretaria Municipal de
Infraestrutura;

b) Planejamento e programacgdo fisico-financeira  dos empreendimentos
integrantes do Plano de Acdo;

¢) Elaboracdo do planejamento detalhado por empreendimento;

d} Acompanhamento das diversas etapas do planejamento inicial, bem como das
datas-marco estabelecidas contratualmente para execucdo das obras;

e) Acompanhamento e avaliagdo dos cronogramas fisico-financeiros das obras
comparando quantitativos e valores previstos com realizados e efetuando as
reprogramacdes em fungio dos desvios detectados;

f) Planejamento das agbes junto as Concessiondrias de Servigos e Orgaos
Ambientais de modo a evitar impedimentos e atrasos na execu¢do das obras;

g) Apoiar a Secretaria Municipal de Infraestrutura, se solicitado, no Planejamento
da Manutencio Preventiva e Corretiva dos Prédios Publicos.

i. Andlise, Detalhamento e/ou Revisdo de Projetos
A Contratada devera trabalhar na andlise, detalhamento e/ou revisdo dos projetos das
obras integrantes do Plano de Ag¢do do Governo Municipal, bem como na
revisdo/correcio dos projetos existentes das obras a executar e em execugao, devendo
atuar junto as equipes de fiscalizagdo de obras para promover as adequagbes aos
projetos em tempo habil de modo a ndo provocar atrasos nos cronogramas. Estdo
incluidas nesta macro-atividade:

a) Andlise e detalhamento de projetos de obras de drenagem, de unidades
educacionais, unidades de satde, pracas e de urbaniza¢do e outras;

b) Revisdo dos projetos existentes,

¢) Adequacso dos projetos das obras em execu¢ao;

d) Avaliacio das necessidades de estudos e outros para Licenciamentos
Ambientais;

e) elaboracio de projetos de qualquer natureza.

IV. Apoio a Supervisio e Fiscalizagdo das Obras

A Supervisio e Fiscalizagdo das obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura sdo de
responsabilidade da Geréncia de Obras e cabera a Contratada, através da identificagdo
e mobilizagdo de grupo técnico, prestar apoio a Supervisdo e Fiscalizagdo das obras,
exercido pela citada Geréncia. Esta macro-atividade devera abranger no minimo as
seguintes agdes:

1) Andlise e verificacdo dos projetos, quanto a sua exequibilidade, antes do infejo e
no decorrer das obras;
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2} Avaliar as possiveis interferéncias, desapropriages e compatibilizagbes necessarias
a sua execucao;

3) Verificagdo e comparagdo dos quantitativos previstos em contrato com o projeto e
com as condic¢des do local da execugdo;

a) Verificacdodas possiveis inconsisténcias entre o objetd contratado, os projetos
e os locais de sua implantacdo;

5) Dar apoio técnico na supervisdo e fiscalizagdo da execug¢do das obras.

6) Acompanhar, controlar, avaliar e apresentar informagdes técnicas de todas as
atividades de carater fisico, administrativo e financeiro previstas para a correta
execugdo das obras;

7) Prestar assessoria, quando solicitado, as construtoras e/ou projetistas e no
relacionamento com outros 6rgéos, entidades e concessionarias de servigos publicos
envolvidos;

8) Prestar assessoria especializada, quando solicitado, na andlise das
reivindicagdes das construtoras para alteracdo de prazos, custos, métodos
executivos, solucdes técnicas, emitindo parecer conclusivo sobre o assunto.

9) Acompanhamento dos servigos topograficos necessarios a execugdo das obras, de
responsabilidade das Construtoras;

10) Verificar e fazer cumprir todas as normas da Medicina, Higiene e Seguranga do
Trabatho de acordo com os dispositivos contratuais e as peculiaridades de cada obra;

11)Fiscalizar e fazer cumprir o uso de uniformes, equipamentos individuais de
seguranca (EPI) e equipamentos de protecdo coletiva (EPC);

12) dos empregados e que todos trabalhem uniformizados utilizando craché”\ie
identificacdo; 4 1
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13) Diligenciar para que todos os sub-empreiteiros cumpram todas as leis trabalhistas
e as normas de medicina e seguranca do trabalho, exigindo que as construtoras
formalizem junto a SEINFRA os Contratos de Sub-Empreitadas;

14 Aprovar os locais e projetos dos canteiros de obra, bem como exigir sua
manutencdo durante a execugdo das obras;

15) Dar apoio a geréncia de Obras Contratadas na elaboragdo de parecer conclusivo,
suspensdo total ou parcial dos servicos, execucdo de servigos ndo previstos nos
contratos, alteracio de precos unitarios e/ou composicdes de custos de novos
servicos, tendo em vista o impacto nos custos e nos prazos contratuais das obras;

16) Efetuar controle fisico-financeiro dos contratos através de apontamentos de
campo e da andlise das medigbes mensais dos servigos executados pelas construtoras,
em comparac¢do com os cronogramas fisico-financeiros dos contratos;

17) Diligenciar para o rigoroso cumprimento dos prazos de entrega ou conclusdodos
servicos das cosntrutoras com emissdo de relatdrios consubstanciados”;

18) Fiscalizagdo "da qualidade das'obras e servigos, incluindo sua conformidade com
0s projetos e especificagbes técnicas;

19) Fiscalizagdo da qualidade dos materiais empregados, solicitando as Construtoras
ensaios e inspegdes técnicas, sempre que necessario;

20) Fiscalizacdo da conformidade com os projetos e especificagdes dos
equipamentos instalados;

21) Exigir os certificados de garantia dos equipamentos instalados, bem como dos
manuais de instalagdo e instruces de uso;

22) Liberacdo das frentes de servigo as construtoras de acordo com o andamento dos
servigos e as prioridades da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

23} Agendamento e participagdo de reunifes periddicas com as construtoras para

avaliacdo do andamento das obras e servigos em comparagdo com o cronogiama
fisico-financeiro;
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24} Registrar no Didrio de Obra todas as ocorréncias verificadas nas obras bem como
0s servicos realizados;

25) Apoiar a Fiscalizacdo da Geréncia de Obras Contratadas nas emissdes dos Boletins
de Medi¢do dos contratos;

26) Exigir das Empreiteiras a apresentagdo de as built dos projetos das obras
executadas e providenciar os encerramentos dos contratos de acordo com as normas
da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

27) Fazer a geréncia técnica das empresas projetistas a serem sub-contratadas
conforme demanda e necessidades de outras Secretarias;

28) Avaliagdo Técnica de prédios e equipamentos publicos quanto a necessidade de
recuperacdo/reforco estrutural, restauragdo e outros servicos correlatos.

6. PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS
Os produtos a serem fornecidos pela Contratada serdo no minimo:
a) ART de responsabilidade técnica pelos servigos prestados;

b) Relatérios Mensais das Obras contendo Cronograma de Avanco Fisico comparado
com o Cronograma previsto, apontamento de eventuais desvios e proposi¢do de
medidas corretivas, relatorio fotografico dos servigos executados, no padrdo A4-ABNT,
apresentados em duas vias (original e copia), encadernados sob forma de espiral ou
garra plastica e acompanhados de cépia digitalizada e armazenada em CD Rom;

¢) Relatorios Mensais das Atividades do Contrato contendo Cronograma de Avango
Fisico do'Contrato de Gerenciamento comparado’ com o Cronograma'previsto,
descricdo detalhada dos servicos executados, apontamento de eventuais desvios e
proposicdo de medidas corretivas, no padrdo A4-ABNT, apresentados em duas vias
(original e cdpia), encadernados sob forma de espiral ou garra plastica e
acompanhados de copia digitalizada e armazenada em CD Rom;

d) Relatorio Final das Obras contendo andlise final da qualidade das obras/servigos,
relatorio fotografico da obra, cdpias dos diarios de obra, certificados de qualidade e de
garantia dos equipamentos e demais documentos que compde o Termo de Entrega da
obra conforme padrdo da Secretaria Municipal de Infraestrutura, com texto e tabglas
padrdo A4-ABNT, apresentados em duas vias (original e cépia), encadernados
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forma de espiral ou garra plastica e acompanhados de copia digitalizada e armazenada
em CD Rom,.

e)elaboracdo de Projetos de Engenharia, arquitetura, estrutural, elétrico,
hidrossanitarios, seguranca contra incéndio e panico, estudos de geolégicos;

f) realizacdo de estudos topograficos;

g) Plotagens e copias de plantas e demais pecas integrantes dos projetos.

7. CONSIDERACOES GERAIS

Os servigos a serem executados pelo grupo técnico, pessoal de apoio na Assessoria,
Consultoria, supervisdo e fiscalizagdo das obras ficardo na sede daSecretaria Municipal
de Infraestrutura, as atividades de escritdrio de responsabilidade da Contratada, serdo
desenvolvidos em local préprio da empresa;

Os servicos serdo realizados de acordo com o Edital de Pregdo Presencial, Contrato de
prestacio dos Servicos e em consonancia com o Termo de Referéncia e todos 0s seus
Anexos;

Cabera a Contratada, a inteira responsabilidade pela qualidade dos servigos junto ao
Contratante, devendo observar as normas técnicas e as competéncias profissionais
pertinentes;

Para o levantamento e coleta de dados e informacdes, a Secretaria Municipal de
Infraestrutura estabelecera contatos com outros 6rgdos da administragdo publica,
instituicdes diversas e empresas no sentido da disponibilizacdo dos estudos existentes.
Em todos os casos, a Contratada serd responsavel pelo recebimento, reproducdo e
devolucdo destes estudos;

Todo omaterial recebido das Secretarias e setores da Prefeitura Mnicipall de Cedro -
CE, s6 podera ser usado Unica e exclusivamente para este Contrato, ndo podera ser
vendida ou disponibilizada total ou parcialmente para nenhum outro fim, ficando a
contratada totalmente responsavel por qualquer desvio/uso incorreto desse material;

A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacdo ndo eximird a Contratada da
integral responsabilidade pela execucdo dos servicos;

A Contratada designard oficialmente um responsavel pela coordenagdo geral~ndo
Contrato a ser firmado com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, com formag
experiéncia compativel para exercer a fungdo;
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Todos os produtos dos servicos e seus suportes, inclusive resultados, informacoes e
métodos desenvolvidos no contexto dos servigos, serdo de propriedade exclusiva da
Secretaria Municipal de Infraestrutura, cabendo a esta autorizar o uso e a divulgacido
da totalidade ou parte desses produtos.

A empresa deverd disponibilizar para seus funcionarios computadores portatil para
execu¢do de servicos em campo e na SEINFRA,

8. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

O contrato terd um prazo de vigéncia que iniciard a partir da data da sua assinatura, e
vigorara até 31/12/2021, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, § 12 da Lei
Federal n®. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alteracbes posteriores,

9. DOS VALORES E SERVICOS BASICOS ESTIMADOS.

Servicos e valores basicos estimados, necessarios para execu¢do do contrato pela
contratante estdo na planilha em anexo.

Os Servigos serdo prestados pela contratada sem garantia de faturamento minimo, os
proficionais de engenharia civil devem prester servigo diario no municipio, devendo ser
0s servigos atestados mensalmente pela Secretaria de Infraestrutura do Municipio de
Cedro - CE.

Os valores ja estdo considerando um BDI de 25,92%, planitha em anexo.

CEDRO-CE, DEZEMBRO DE 2020.

N &\ A®\;

e e

MARCUS IRJNE CAkVALHo DE ALMEIDA
Secretario de Infraestrutura

p g g7 Z. .
///f@? /;/ 77 Ay //%f%/
CICERO EVERTON DE ARAUJO SENA
Engenheiro Civil
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e M PRECO | ENCARGOS | BDI 25,92% .
| REE. SCRIMINACAD D.| QUANT. PRECO TOTAL
B DESCRIMINAGA UNID. | QUANT. | i raRio | unimArio | uNITARIO &

1.0 ,C?NTMTAGAO DE PRESTAGAO DE SERVICOS PERIODO DE 12 MESES RS 199,712,40

TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL
Pref.
1.1 "€l N engenheiro Civil UND | 24,00 5.286,75 | 1.321,69 1,712,910 | RS 199.712,40
Municipal

CONTRATAGCAO DE PRESTACAO DE SERVICOS

2.0 36.090,00
TECNICOS DE ARQUITERURA RS

21 | Cotacio |Elaboragdo de projetos arguitetdnicos M2 ] 150000 | 1520 | 3.8 | 495 RS 36.090,00
CONTRATACAO DE PRESTACAD DE SERVICOS

3.0 . RS 36.090,
TECNICOS DE ESTRUTURA b oo

3.1 | Cotacdio [Elaboragdo de projetos Estrutural M2 [ 150000 | 15,29 382 | 495 RS  36.090,00

a0 C?NTRA‘TA(}fiQ DE PRESTA(;AQ DE SERVICOS RS 18.810,00
TECNICOS DE ENGENHARIA ELETRICA

4.1 | Cotacso |Elaboracio de projetos Elétricos M2 | 150000 | 797 [ 199 | 2,58 RS  18.810,00

5.0 CQNTRATAQAO DE PRESTACAO DE SERVICOS RS  18.810,00
TECNICOS HIDROSANITARIOS

51 | Cotagdo |Elaboragdo de projetos Hidrosanitdrios M2 | 1.500,00 | 797 | 1,99 | 2,58 RS  18.810,00
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS
X , .874,10
6.0 TECNICOS AMBIENTAIS RS 9874
6.1 | Cotagdo |Emisséo de Licengas Ambientais UND l 5,00 I 1.254,65 ] 313,66 | 406,51 RS 9.874,10
CONTRATACAO DE PRESTACAD DE SERVICOS

7.0 TECNICOS DE ELABORAGAD DE SEGURANCA RS 3.322,00
CONTRA INCENDIO E PANICO

21 | Cotaggo |F2borago de projetos de segurancacontra |y, | 544 69 10,55 2,64 342 | RS 3322,00
incéndio e panico
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS .

. " , ~ PERIODO DE 12 MESES 37.776,00
8.0 TECNICOS DE TECNICO EM EDIFICACOES M RS 37.776,0
8.1 | Cotaciio |Técnico em edificacBes UND | 12,00 | 2.000,00 | 500,00 | 64800 |RS 37.776,00

D ;
9.0 CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PERFODO DE 12 MESES RS 39.324,00
TECNICOS DE TOPOGRAFIA

9.1 | Cotacdo |Topdgrafo UND | 12,00 1.750,00 437,50 567,00 | RS  33.054,00

9,2 | Cotacdo |Elaboragdo de projetos topogréficos M2 500,00 7,97 1,99 2,58 RS 6.270,00

10.0 CONTRATACAO DE SERVICO DE PLOTAGENS RS  35.440,00

10.1 | Cotacdo |Prancha A0 UND | 200,00 17,92 4,48 5,81 RS 5.642,00

10.2 | Cotacso |Prancha Al UND | 1.200,00 12,92 3,23 4,19 RS 24.408,00

10.3 | Cotacdo |Prancha A2 UND | 200,00 8,75 2,19 2,84 RS  2.756,00

10.4 | Cotacdo |Prancha A3 UND | 200,00 5,53 1,38 1,79 RS  1.740,00

10.5 | Cotacda |Prancha A4 UND | 200,00 2,84 0,71 0,92 RS 894,00
I TOTAL COM BDI] RS 435,248,50 |
IVIPORTA A PRESENTE PLANILPA ORCAMENTARIA NO VALOR DE RS 435.248,50 (QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, DUZENTOS E
QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

CEDRO-CE, DEZEMBRO DE 2020,
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Fstado do Ceard

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE BDI - SERVICOS

EORMSSAT BE LICTTALAC
.
FL I U3

PRV RN 3 oG

oD DESCRICAO
DESPESAS INDIRETAS
AC ADMINISTRAC?\O CENTRAL 3,00%
DF DESPESAS FINANEIRAS 0,59%
R RISCOS 0,97%
BENEFICIO
S+G GARANTIA/SEGUROS 0,80%
L LUCRO 6,16%
T IMPOSTOS
TRIBUTOS 11,15%
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
ISSON 3,00%
CPRB (Contribuicio Previdénciaria sobre Renda Bruta) - Lei n® 12844/2013 e 4,50%

Acérddo 2293/2013 - TCU

Formula de Cdiculo do BDE

BDI (%) = ({1L+AC+G+RCY*(1+DFY*(1+L)/(1-(T))-1)*100, onde : AC é a taxa
representativa da Adminitragdo Central; G é a taxa representativa da Garantia; RC é o valor correspondente ao
Risco e Contigéncias; DF é o valor corresponde a Despesas Financeiras; L é a taxa gue corresponde ao Lucro e

T é a taxa da incidéncia de Tributos.

BDI (%) = ({1+AC+G+RC)*(1+DF)*{1+L)/(1-(T))-1}*100

BDI (%) = {(1+0,038+0,0032+0,005)* (1+0,0102)*(1+0,0675)/(1-(0,0865))-1)*100

25,92

B.D.I = (ADOTADO)

25,92%
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Estado do Ceard
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

SEAEGAO DE Z},nc;i‘i“Ag,AC

% 4 £ g
A Qmimw -
¢ PIREIN A RN AL D WICR0

ENCARGOS SOCIAIS DA CONSTRUCAD CIVIL ¢/ DESONERACAO E

GRUPO A [ENCARGOS SOCIAIS BASICOS HORISTA (54)
Al INSS 0,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAJ 1,00%
Ad INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 FGTS 8,00%
A7 Saldrio Educacio 2,50%
A8 Seguro Acidente de Trabalho 3,00%
Total do Grupo A 16,80%
GRUPO B [ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS
B.1 Repouso Semanal Remunerado 17,87%
B.2 Feriados 3,72%
B.3 Auxilio - Enfermidade 0,91%
B.4 132 Salario 10,92%
B.5 Licenca Paternidade 0,08%
B.6 Faltas Justificadas 0,73%
B.6 Dias de Chuvas 1,65%
B.7 Auxilio Acidente de Trabalho 0,12%
B.8 Férias Gozadas 10,42%
B.9 Saldrio Maternidade 0,03%
Total do Grupo B 46,45%
GRUPO C |[ENCARGOS SOCIAIS INDENIZATORIOS
ci Aviso-Prévia Indenizado 6,35%
C.2 Aviso Prévio Trabalhado 0,15%
C3 Férias Indenizadas 3,56%
c.A Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 4,84%
C.5 indenizacdo Adicional 0,53%
TOTAL DE ENCARGOS DO GRUPO € 15,43%
GRUPO D [INCIDENCIAS CUMULATIVAS
D.1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,80%
D.2 Reineidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 0,53%
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL DE ENCARGOS DO GRUPO D 8,33%
TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS{(A+ B+ C+ D +E) 87,01%
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