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PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
SEINFRA -  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Estado do Ceará
COMISSÃO DEUCÍTAÇÂO
FL 4 0

OBRA ; RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS ENVOLVENDO A URBANIZAÇÃO DE MODO GERAL 
LOCAL: ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE (SEDE E DISTRITOS)
DATA: FEVEREIRO/2016

ASSUNTO: LEVANTAMENTO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CEDRO

MEMORIAL DE CÁLCULOS

LOCALIDADE/SEDE S/ PAVIMENTO 
(M)

C/ PAVIMENTO 
ASFÁLTICO (M)

C/ PAV. EM P. 
TOSCA/PARALELO 

(M)
PERÍMETRO (M)

CEDRO 5.151,76 13.223,78 29.952,86 48.328,40

CANDEIAS 363,14 246,82 401,28 1.011,24
UBALDINHO 1.226,23 446,74 356,00 2.028,97

ASSUNÇÃO 1.104,00 0,00 249,00 1.353,00

CAIANA 85,00 842,00 660,00 1.587,00
SANTO ANTÔNIO 654,60 1.524,00 0,00 2.178,60
LAGEDO 1.027,48 1,300,00 0,00 2.327,48
VÁRZEA DA 
CONCEIÇÃO

1.005,19 500,00 936,56 2.441,75

TOTAL (M) 10.617,40 18.083,34 32.555,70 61.256,44

FONTES: CEDRO (SEDE) MAPA DA CIDADE COM RECURSO DO AUTO CAD
DEMAIS DISTRITOS (SEDE) GOOGLE EARTH - COM AFERIÇÃO IN-LOCO

Edícl Siíva Bispo
í  NGLRÍ%IRO c iv il  
RNP: 161373773 - 4 

ORLA - PB: 1029276/2014
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Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
SEINFRA -  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Á W ____

PRdFEITÜRA MUNICIPAL ÜE C£OKO

MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA : RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS ENVOLVENDO A URBANIZAÇÃO DE MODO GERAL 
LOCAL: ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE (SEDE E DISTRITOS}
DATA: FEVEREIRO/2016 
BDÍ: 22,47%
TABELA: 023.1 D -  TABELA UNIFICADA SEINFRA

1.0 DADOS ADMISSÍVEIS

ITEM DADOS ADMISSÍVEIS UNID, QUANT.

1.1 PCPPPT = PERÍMETRO COM PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA M 32.555,70

1.2 PCPA= PERÍMETRO COM PAVIMENTO ASFÁLTICO M 18.083,34

1.3 PSP = PERÍMETRO SEM PAVIMENTO M 10.617,40
1.4 PTRV = PERÍMETRO TOTAL DAS RUAS OU VIAS M 61.256,44

1.5 LMCRV = LARGURA MÉDIA CONSIDERADA DE RUAS OU VIAS M 6,00

1.6 LMCC = LARGURA MÉDIA CONSIDERADA DAS CALÇADAS M 1,50
1.7 PAVPL65 = PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 60% M 2 117,200,52

1.8 PAVPT35 = PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 40% M2 78.133,68

1.9 PAVASE -  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA M2 108.500,04

1.10 PAVTN = PAVIMENTAÇÃO EM TERRENO NATURAL M2 63.704,40

1.11 ADCG = ÁREA DE CALÇADAS GLOBAL M 2 91.884,66

ITEM COMP. DESCRIÇÃO QUANT. UNID.

1.0 SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

1.1
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI- 

C3Z"  P1CHANTE
7,00 M2

(10*0,70)

Executar 10 placas de 0,70 m2

7,00

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2,1 0 2 5 6  ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M 205,34 M3

( 3984,82 + 234,4 + 1484,54} *0,08*30%
Área das pavimentações = 4226,00+ 210,05 + 1190,28 = 5.626,33 e Altura média a 
aprofundar = 8cm 
Para este item = 45%

205,34

2,2 C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 209,90 M3

( 3984,82 + 234,4 + 1484,54} *0,08*40%*!,15
FE = FATOR DE EMPOLAMENTO ADOTADO P/  MAT. DAS ESCAVAÇÕES = 15% OU 1,15

209,90

2.3 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM 209,90 M3

( 234,4 + 1484,54 + 5703,76} *0,08*40%* 1,15 209,90

3.0 SERVIÇOS AUXILIARES

3.1 C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA 224,15 M3

{ 3984,82 + 234,4 + 1484,54} *0,25*25%*7% + 135,03 224,15

______________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
SEINFRA -  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Estado do Ceará COMISSÀODEL^ITAÇÀO
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Área das pavimentações = 5.626,33 e Percentual médio do colchão não reaproveitado -
25% x 25cm
Para este item = 25%

3.2 C1605 LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE 5,70 M3

{ 234,4 + 1484,54 + 5703,76) *0,10%
Área das pavimentações = 5.626,33 e Previsão de reforço de base = 0,10%

5,70

3.3 C3064 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO 5.703,76 JVI2

Área de pavimentção 5703,76 *0,10% 5703,76

4.0 CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E URBANÍSTICO

4.1 C2928 RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA 658,31 M

(50639,04*1,3%)
Perímetro c/ pavimento em paralelo / pedra tosca e asfaíto = (32555,7 + 18083,34) m = 50639,04

658,31

4.2

m
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

CZ9 9 C/REJUNTAMENTO
3.984,82 M2

(117200,52 *3,40%)
Pavimentação em paraielepípedo = 130.030,72 m2, para este ítem= 3,25%

3.984,82

4.3 C2932 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO 234,40 M2

(78133,68 *0,3%)
Pavimentação em pedra tosca = 70.016,54 m2, para este ítem = 0,3%

234,40

4.4 C2933 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO 1.484,54 M2

(78133,68 *1,9%)
Pavimentação em pedra tosca -  70.016,54 m2, para este ítem = 1,7%

1.484,54

4,5 C0821 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO 5.703,76 M2

( 3984,82 + 234,4 + 1484,54)
Área das pavimentações = (3984,82 + 234,4 + 1484,54} = 5703,76

5.703,76

4.6 C2931 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA 22,00 M2

(2200,00)* 1%
Área aproximada deste pavimento em nossa urbe = 2.200,00 m2, para este ítem = 1%

22,00

4.7 C2926 RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm 32,55 M2

(108500,04 *0,03%)
Área aproximada deste pavimento em nossa urbe = 2.200,00 m2, para este ítem = 
0,03%

32,55

5.0 SERVIÇOS DIVERSOS COMPLEMENTARES
5.1 C2992 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL 2,00 M3

(20 0 ,0 0 )*!%  2,00

Volume estimado apropriado = 200,00 m3, Para este item = 1,0%
5.2 C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ RE APROVEITAMENTO

(1000,00)*0,5%
Volume estimado apropriado ,=-1000^00 m3, Para este (tem = 1%

5,00 M3
5,00

t k  Oliveira
, EK6HÍÍHEIR0 CIVIL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
SEINFRA -  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Estado do Ceará QQMtSSÂO D E^ITAÇÃO
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5.6 C3723

5.7 C0074

5.3 C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA
(20000,00}*1,2%
Área estimada apropriada = 20.000,00 m2, Para este item = 1,5%

5.4 C2717 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO
(200,00)*2%
Volume estimado apropriado = 200,00 m3, Para este item = 2%

5.5 C2941 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO
(6000,00 )*2,5%
Área estimada apropriada = 6.000,00 m2, Para este item = 2,5%

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS 
ADQUIRIDOS

(200,00 )*1,0%
Voiume estimado apropriado = 200,00 m3, Para este ítem = 1,0%

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9xl9xl9)cm C/ARGAMASSA 
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

(10000.00) *0,50%
Área estimada apropriada = 10.00,00 m2, Para este ítem = 0,50%

5.8 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X
(200.00) *2% *9
Volume estimado apropriado = 200,00 m3, Para este ítem = 2,0%, Taxa de forma = 9,0 
m2/m3

5.9 C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D- 6,3 A 10,0mm
(200,00}*2% *85
Volume estimado apropriado = 200,00 m3, Para este ítem = 2,0%, Taxa de aço = 85 
kg/m3

5.10 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO
(200,00}*4%
Volume estimado apropriado = 200,00 m3, Para este ítem = 4,0%

5.11 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO
(200.00) *4%
Volume estimado apropriado = 200,00 m3, Para este ítem = 4,0%

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9xl9xl9)cm C/ARGAMASSA 
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.^lOcm (1:2:8)

(10000.00) *0,6%

Área estimada apropriada = 10.000,00 m2, Para este ítem = 0,6%
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 
ESP.= 5mm P/ PAREDE

(10000,00)* 2% * 2
Área estimada apropriada = 10.000,00 m2, Para este ítem = 2,0% vezes 2 mais

5.14 C3087 REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5
(10000.00) * 1,4% * 2
Área estimada apropriada = 10.000,00 m2, Para este ítem = 1,4% vezes 2 mais

5.15 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM
(6000.00) * 2,5%

5.12 C0073

5.13 C0776

240,00

4,00

150,00

2,00

50,00

36,00

340,00

8,00

8,00

60,00

400,00

280,00

150,00

M2
240.00 

M3
4,00

M2
150.00

M3

2,00

M2

50.00

M2
36.00

KG
340,00

M3
8,00

M3
8,00

M2

60,00

M2

400.00 

M2
280.00 

M2
150,00

írtim lw O h w ra
.engenheiro civil

CREA 1612602975
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
SEÍNFRA -  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Estado do Ceará COMISSÃO DE LICITAÇÃO

â iF L _ _ _ „ ...  .. .
PREFEITURA MUNICIPAL DE CtlWO

Área estimada apropriada = 6.000,00 m2, Para este item = 2,5%
„ „ „ PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP.5.16 C4601 _ 150,002,0 cm

(6000,00)*2,5%
Área estimada apropriada = 6.000,00 m2, Para este item = 2,5%

5.17 C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL 2.284,25
(96528,30*0,25+8500,00)*10%
Perímetro de meio-fio = 96.528,30 m , Seção média pintada do meio fio = (10+15cm)= 0,25 m

Área estimada p/ outras caiações = 8.500,00 m2 
Para este item = 7%

5.18 C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA 450,00
(15000,00 * 0,03)
Área estimada apropriada = 15.000,00 m2, Para este item = 3%

5.19 C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES 1NTERNA/EXTERNA C/ROLO 150,00
(15000,00 * 0,01)
Área estimada apropriada -  15.000,00 m2, Para este item = 1,0%

5.20 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO 30,00
(600,00 * 0,05)
Área estimada apropriada -  600,00 tn2, Para este ftem = 5,0%

5.21 C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 60,00
(600,00 * 0,10)
Área estimada apropriada = 600,00 m2, Para este item = 10%

5.22 0 6 2 1  LETREIRO - LETRA EM PAREDES 80,00
(2000,00 * 0,04)
Quantidade letras estimada = 2000 unidades, Para este ítem = 4,0%

5.23 C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (41) 150,00

Quantidade estimada de tubo PVC d= lOOmm = 200 m
5.24 C2600 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (611) 200,00

Quantidade estimada de tubo PCV D-150 mm = 150 m
„ 4 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, Dl=5.25 C0611 (40X40)cm

Quantidade estimada de caixa em alvenaria (40x40)cm
5.26 C0109 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm

Quantidade estimada de tubo de concreto D=30 mm = 10 m
5.27 C0110 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm

Quantidade estimada de tubo PCV de concreto D= 40 cm= 10 m

20,00

100,00

100,00

M2

150,00

M2

2.284,25

M2

450.00 

M2

150.00

M2
30,00

M2
60,00

UN

80,00

M

150.00 

M

200.00

UN

20,00

M

100,00

M

100,00
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Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
SEINFRA -  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Ft. <Áfá(
PRtFEITURA MUNICIPAL DE CÉDftO

OBRA : RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS ENVOLVENDO A URBANIZAÇÃO DE MODO GERAL 
LOCAL: ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE (SEDE E DISTRITOS)
DATA: FEVEREIRO/2016 
BD I: 22,47%
TABELA: 023.1 D -  TABELA UNIFICADA SEINFRA

RELATÓRIO DE ORÇAMENTO

ITEM COD DESCRIÇÃO
UNID

QUANT.
VALOR
UNIT.

TOTAL

1.0 SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 3.851,96

1.1 C3367 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO M2 7,00 550,28 3.851,96

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 10.505,10

2.1 C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 205,34 24,45 5.020,45

2.2 C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 209,90 9,57 2.008,73

2.3 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM M3 209,90 16,56 3.475,92

3.0 SERVIÇOS AUXILIARES 38.576,58

3.1 C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 224,15 63,75 14.289,64

3.2 C1605 LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE M3 5,70 88,06 502,27

3.3
C306

4
DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO M2 5703,76 4,17 23.784,67

4.0 CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E URBANÍSTICO 141.762,70

4.1 C2928 RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRAN1TICA M 658,31 9,77 6.431,66

4.2 C2929 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO M2 3984,82 26,98 107.510,38

4.3 C2932 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO M2 234,40 17,45 4.090,30

4.4 C2933 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO M2 1484,54 11,09 16.463,55

4.5 C0821 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO M2 5703,76 1,00 5.703,76

4.6 C2931 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA M2 22,00 19,90 437,80

4.7 C2926 RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.- 5cm M2 32,55 34,57 1.125,25

5.0 SERVIÇOS DIVERSOS COMPLEMENTARES 81.053,98

5.1 C2992 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL M3 2,00 85,36 170,72

5.2 C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 5/ RE APROVEITAMENTO M3 5,00 28,71 143,55

5.3 C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA M2 240,00 4,79 1.149,60

5.4 C2717 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 4,00 229,70 918,80

5.5 C2941 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO M2 150,00 8,35 1.252,50

5.6 C3723 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS M3 2,00 249,70 499,40

5.7 C0074
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9xl9xl9)cm  C/ARGAMASSA MISTA 
DE CAL HIDRATADA ESP-20 cm

M2 50,00 62,62 3.131,00

5.8 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UT1L. 5X M2 36,00 81,76 2.943,36

5.9 C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 340,00 5,36 1.822,40

:IRO CIVIL 
1612602975

■dicleisqrtte Silva Bispo

! ■vi*’ ; I G t V  ' d  - 4 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
SEINFRA -  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Estado do Ceará COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
« 1(6 
PREFEITURA MUNICIPAL OE CEOKO

5.10 C0843 CONCRETO P/VI8R,, FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 8,00 326,16 2.609,28

5.11 0 6 0 4 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/  ELEVAÇÃO M3 8,00 74,58 596,64

5.12 C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9xl9xl9)cm  C/ARGAMASSA MISTA 
DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8}

M2 60,00 35,34 2.120,40

5.13 C0776
CHAPISCO C/  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 £SP.= 
5m m P/ PAREDE

M2 400,00 3,97 1.588,00

5.14 C3087 REBOCO C/  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5 M2 280,00 24,18 6.770,40

5.15 0 6 1 1 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 150,00 24,29 3.643,50

5.16 C4601
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/  PENEIRAR ESP. 2,0 
cm

M2 150,00 26,62 3.993,00

5.17 C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 2284,25 2,74 6.258,83

5.18 0 6 1 4 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 450,00 12,85 5.782,50

5.19 C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO M2 150,00 16,53 2.479,50

5.20 0 2 7 9 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 30,00 21,35 640,50

5.21 0 2 8 0 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 60,00 12,23 733,80

5.22 0 6 2 1 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UN 80,00 9,96 796,80

5.23 C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4'} M 150,00 24,59 3.688,50

5.24 C2600 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6"} M 200,00 38,00 7.600,00

5.25 C0611 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, Dl= (40X40) cm UN 20,00 98,05 1.961,00

5.26 C0109 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm M 100,00 80,88 8.088,00

5.27 C0110 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm M 100,00 96,72 9.672,00

TOTAL GERAL S/  BDI 275.750,32

VALOR DO BDI 22,47 % 61.961,10

TOTAL GERAL Cf BDI 337.711,42

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R$ 337.711,42 (TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL, SETECENTOS E ONZE 
REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
SEINFRA- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Estado do Ceará

OBRA : RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS ENVOLVENDO A URBANIZAÇÃO DE MODO GERAL 
LOCAL: ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE (SEDE E DISTRITOS)
DATA: FEVEREIRO/2016 
BD1:22,47%
TABELA: 023.1 D -TA BELA  UNIFICADA SEINFRA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS
ITEM DESCRIÇÃO TOTAL % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.0 SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 3.851,96 50% 1.925,98 50% 1.925,98

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 10.505,10 16% 1.680,82 14% 1.470,71 14% 1.470,71 14% 1.470,71 14% 1.470,71 14% 1.470,71 14% 1.470,71

3.0 SERVIÇOS AUXILIARES 38.576,58 16% 6.172,25 14% 5.400,72 14% 5.400,72 14% 5.400,72 14% 5.400,72 14% 5.400,72 14% 5.400,72

4.0 CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E URBANÍSTICO 141.762,70 16% 22.682,03 14% 19.846,78 14% 19.846,78 14% 19.846,78 14% 19.846,78 14% 19.846,78 14% 19.846,78

5.0 SERVIÇOS DIVERSOS COMPLEMENTARES 81.053,98 16% 12.968,64 14% 11.347,56 14% 11.347,56 14% 11.347,56 14% 11.347,56 14% 11.347,56 14% 11.347,56

TOTAL PERCENTUAL % 16,47% 14,50% 13,80% 13,80% 13,80% 13,80% 13,80%

TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO % 16,47% 30,98% 44,78% 58,59% 72,39% 86,20% 100,00%

VALOR PARCIAL S/ BDI R$ 45.429,72 39.991,75 38.065,77 38.065,77 38.065,77 38.065,77 38.065,77

VALOR PARCIAL C/ BDI DE 22,47% R$ 55.637,78 48.977,90 46.619,15 46.619,15 46.619,15 46.619,15 46.619,15

TOTAL GERAL ACUMULADO C/ BDI R$ 55.637,78 104.615,67 151.234,82 197.853,97 244.473,12 291.092,27 337.711,42



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO 
SEINFRA -  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL 0£ CEORO

OBRA: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS ENVOLVENDO A 
URBANIZAÇÃO DE MODO GERAL
LOCAL: ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE (SEDE E DISTRITOS) 

DATA: FEVEREIRO/2016 

BDI : 22,47%

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE BDI - SERVIÇOS

CÓD DESCRIÇÃO
DESPESAS INDIRETAS

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,00%

DF DESPESAS FINANEIRAS 0,59%

R RISCOS 0,97%

BENEFÍCIO

S+G GARANTIA/SEGUROS 0,80%
L LUCRO 6,16%

T IMPOSTOS
TRIBUTOS 8,65%
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
ISS 3,00%
CPRB (Contribuição Previdênciaria sobre Renda Bruta) - Lei 
n° 12844/2013 e Acórdão 2293/2013 - TCU 2,00%

Fórmula de Cálculo do BDI: BDI (%) = 
((1+AC+G+RC)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T))-1)*100, onde : AC é a taxa 
representativa da Adminitração Centrai; G é a taxa representativa da 
Garantia; RC é o valor correspondente ao Risco e Contigências; DF é 
o valor corresponde a Despesas Financeiras; L é a taxa que 
corresponde ao Lucro e T é a taxa da incidência de Tributos,
BDI (%) = ((1+AC+G+RC)*(1 + DF)*(1 + L)/(1-(T))-1)*100
BDI (%) =
((1+0,03+0,0032+0,005)*(l+0,0059)*(l+0,0672)/(l- 
(0,0865))-1}*100

22,47

B.D.I = (ADOTADO) 22,47

(  ENGENHEÍRO CIVIL 
CREA1612602975
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Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
SEINFRA -  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: Recuperação e manutenção de vias públicas envolvendo a urbanização de 
modo geral.
LOCAL: Áreas urbanas do município de Cedro/CE (Sede e Distritos)
DATA: Fevereiro/ 2016

Fazem parte destas especificações a serem exigidas rigorosamente na execução dos 
serviços, as normas aprovadas ou recomendadas, as especificações e/ou métodos de 
ensaios, referentes à mão-de-obra, serviços e padrões da ABNT.

Deverão ser obedecidas também as exigências do Código de Obras do Município de 
Cedro, das Companhias Concessionárias de Serviços Públicos, dos Órgãos Públicos de 
Água, Esgoto e Energia Elétrica, em tudo aquilo que diz respeito aos serviços 
especificados.

Quaisquer divergências entre as medidas em escala e as cotas, prevalecerão estas 
últimas, assim como quaisquer divergências entre o projeto arquitetônico e as 
especificações, prevalecerão estas últimas.

TEMPO DE DURAÇÃO DO CONTRATO DA OBRA E METAS DE 
EXECUÇÃO.

O tempo pré-dimensionado de execução da obra será de 210 (duzentos e dez) dias, os 
prazos de início de etapas e de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas 
as cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico- 
financeiro, conforme prevê a lei n.° 8.666/93 e suas alterações posteriores.

As etapas de execução dos serviços deverão ser iniciadas e concluídas de conformidade 
com as ordens de serviços setoriais, fornecidas pela fiscalização técnica da Secretaria, 
por se tratar de uma obra de Recuperação e Manutenção, podendo surgir serviços com 
maior prioridade no decorrer do contrato, alterando o cronograma físico-financeiro do 
projeto básico, o qual foi apresentado de forma genérica.

Desta forma, comunicamos ainda que os serviços apropriados na planilha orçamentária 
básica, poderão ou não ser executados em sua plenitude, como também podem sofrer 
replanilhamento, adequando-os e fazendo-se as compensações necessárias.

- ^ engenheiro civil
(L---CREA1612602975
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO 
SEINFRA -  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ORDEM DE SERVIÇO SETORIAL

Estado do Ceará

Por si tratar de uma obra móvel e de grau de prioridade diversas, as execuções serão de 
acordo com as ordens de serviços fornecidas a empresa contratada, durante todas as 
etapas da execução do contrato, especificando os locais e serviços a serem executados.

1.0 OBJETO

O presente memorial tem como objetivo as obras de Recuperação e Manutenção de vias 
públicas envolvendo a urbanização de modo geral, podendo serem executadas dentro 
do perímetro urbano da Sede do município e dos distritos -  Candeias, São Miguel -  
Ubaldiniio, Assunção, Vale do Machado - Caiana, Santo Antônio, Lagedo e Várzea da 
Conceição, de acordo com os projetos complementares em anexo ou projetos 
específicos necessários e inclusos durante a execução -  Plantas, planilhas orçamentária, 
memórias de cálculo, cronograma físico-financeiro e ordem de serviço setorial.

2.0 DISPOSIÇÕES GERAIS

Além do que preceituam as normas da ABNT e toda legislação pertinente em vigor, os 
trabalhos deverão seguir a orientação da fiscalização, estas especificações e o projeto 
básico.

A mão-de-obra será de Ia qualidade e os serviços serão executados dentro da melhor 
técnica possível.
Todo trabalho executado, que for impugnado pela fiscalização, será reconstruído sem 
ônus para o Contratante.
Todo acidente que ocorrer durante a execução dos serviços, (ocasional ou provocado) 
será de responsabilidade exclusiva do Contratado.

3.0 INSTALAÇÃO DA OBRA

Antes do início da construção propriamente dita, deverão ser executadas todas as 
instalações provisórias, de tal modo que facilite a recepção, estocagem e o manuseio dos 
materiais. No caso em tela e como a obra será executada em pontos distintos e diversos, não 
houve apropriação de custos de instalação no orçamento, podendo a Contratante ceder 
locais próprios ou de seu domínio, dando suporte a execução do Contrato.

Uva Oliveira
HÉIRO CIVIL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO 
SEINFRA -  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Estado do Ceará

4.0 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA

COMISSÃO DE/ LjÇJTAÇÂO

A empreiteira se obriga a saber as responsabilidades legais vigentes, prestar toda 
assistência técnica e administrativa necessária a fim de imprimir andamento conveniente 
às obras e serviços.
A responsabilidade técnica da obra será de profissional pertencente ao quadro de 
pessoal e devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia -  CREA

A ausência do responsável pela Obra no local da mesma, implicará na presença de um 
preposto, previamente aprovado pela fiscalização.

5.0 DA EXECUÇÃO

SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

As Obras executadas em Vias Públicas - Rodoviárias e de Infraestrutura - receberão
sinalização específica de modo a garantir a segurança e a fluidez do tráfego.

A sinalização de serviços temporários em vias públicas deverá obedecer aos seguintes
parâmetros:

• Fornecer informações precisas, claras e padronizadas a todos os usuários;
• Advertir corretamente os motoristas da existência de obras na via pública e das novas 

condições de trânsito;
• Regulamentar a circulação, a velocidade e outras condições para a segurança do 

local;
• Posicionar e ordenar adequadamente os veículos, para reduzir os riscos de acidentes 

e congestionamentos.

O planejamento da sinalização temporária deverá levar em conta a duração dos serviços.

DESVIO

1 J i



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO 
SEINFRA -  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Estado do Ceará COMISSÃO DE LICITAÇÃO

M ±F l,  ...
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

As placas serão confeccionadas de acordo com a composição orçamentária da 
TABELA SEINFRA do Estado do Ceará, código do serviço C3299, dados 
fornecidos pela fiscalização da obra logo após ordem de serviços ou assinatura do 
contrato da mesma, e terão áreas equivalentes a 0,70 m2 cada unidade e dizeres 
diversos -  Tais como: DESVIO, TRECHO EM OBRAS, PLACA Cl SINALIZAÇÃO 
DE BARREIRA e demais conforme a necessidade.

Sinalização Complementar:

Barreiras - Empregadas para desviar o tráfego e delimitar a área de execução de 
serviços.

Cones - Utilizados para canalizar fluxo em situação de emergência, em serviços de 
curta duração, em serviços móveis e para dividir fluxos opostos em desvios.

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM CAMPO ABERTO ATÉ 2,0 M DE 
PROFUNDIDADE

Conceito
Escavação manual de valas em material de Ia e 2a categoria com profundidade até 2,0m,

Recomendações
Antes de iniciar a escavação, o executante deverá informar-se a respeito de galerias, 
canalizações e cabos, na área onde serão realizados os trabalhos.

Procedimentos de execução
A escavação do solo e a retirada do material serão executados manualmente, 
obedecendo aos critérios de segurança recomendados, neste item do orçamento está
provisionado volume de serviços necessários, caso na recomposição das pavimentações

1

-Olima
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Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

£M EüâàM SÇjPAl DE CEDRO
^ 3 ^ /  SEÍNFRA -  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

seja necessário aprofundar a base de suporte do pavimento ou qualquer outra escavação 
necessária dentro do contexto do objeto do contrato.

CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

Execução de carga manual em caminhão basculante com capacidade para 5,00 m3, onde 
deverá ser retirado todo material e não reaproveitado proveniente das escavações, 
ficando estimado para este item o volume da escavação acrescido do fator de 
empolamento de 15% do total geral das escavações.

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 
Km.

Execução do transporte de todos os materiais provenientes das escavações, realizado em 
caminhão basculante de 5,00 m3 de capacidade, até a distância máxima considerada de
5,0 Km, onde a descarga destes volumes escavações terá local indicado pela fiscalização 
dos trabalhos.

SERVIÇOS AUXILIARES E MATERIAIS

LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA
LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE

Conceito
Complemento dos aterros dos colchões existentes e poderão ser utilizados também no 
reforço de base das pavimentações de modo geral, caso seja necessário uma reposição 
devido a impossibilidade do reaproveitamento total do material existente ou perca 
parcial ou total do mesmo devido a fuga destes antes da recuperação ou no intuito de 
reforçar trechos com instabilidade de solos.

Procedimento de execução
Os materiais utilizados serão especificados de acordo com a necessidade de cada 
intervenção de serviços, onde provisionamos estes serviços acima referenciados e serão 
utilizados de acordo com as ordens de serviço setorial ou em qualquer outro serviço 
necessário, amparado pelos parâmetros do objeto licitado.

6
í —ORE7CÍ612602975
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Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
SEÍNFRA -  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DE CEDRO

CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E URBANÍSTICO 

Conceito
Todos os serviços apropriados neste item, como recomposição de meio fio em pedra 
granítica e diversas recomposições de pavimentações, serão executadas de acordo com 
a composição especifica de cada serviço, através do seu código orçamentário da 
TABELA SEINFRA do Estado do Ceará, onde a fiscalização fornecerá todas as 
informações necessárias ao bom desempenho e qualidade destes trabalhos.

Procedimento de execução
Os serviços utilizados serão previamente especificados e solicitados de acordo com a 
necessidade de cada intervenção de obra.

SERVIÇOS DIVERSOS COMPLEMENTARES 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO

Serão demolidos todos os elementos estruturais necessários tais como -  pilares, cintas, 
vigas, lajes ou outros elementos, utilizando-se ferramentas apropriadas pertinentes a 
estes serviços e EPES (Equipamentos de proteção individual).

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO

Serão demolidas todas as alvenarias necessárias, utilizando-se ferramentas apropriadas 
pertinentes a estes serviços e EPTS (Equipamentos de proteção individual).

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E=10 e 20cm

Alvenaria de pedra com argamassa no traço 1:6 (cimento e areia) nas dimensões 
solicitadas e definidas pela fiscalização.
Deverão ser selecionadas pedras de boa qualidade, não se admitindo o uso de material 
em estado de decomposição ou proveniente de capa de pedreira.
As pedras serão colocadas lado a lado formando uma camada horizontal; em seguida, a 
superfície formada será umedecida em toda sua extensão. Será, então, lançada uma 
camada de argamassa, de modo a possibilitar a aderência com a camada de pedras 
subseqtiente. Os espaços maiores entre as pedras serão preenchidos com pedras

íífàp iÈ IR O  CIVIL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO 
SEINFRA -  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Estado do Ceará
F L, nébÓí
PREFEITURA MUNICIPAL DF cS Ü Ò

COMISSÃO DE LIÇITAÇÃO

menores, permitindo um melhor preenchimento dos vazios entre elas, aumentando, 
assim, a segurança da estrutura.
A alvenaria de tijolo furado de 20 cm de largura ou espessura, o tijolo furado deverá ter 
coloração que indique bom cozimento, sonoro e não empenado, fatores indicadores de 
boa qualidade, assentados com argamassa mista no traço 1:4 (cal e areia com adição de 
100 Kg/m3 de cimento) nas dimensões solicitadas e definidas pela fiscalização.

ESTRUTURAS

Conforme a NBR-6118.

1. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de óleo, 
argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao 
concreto.
2. Antes e durante o lançamento do concreto as plataformas de serviço (andaimes, 
escadas, etc.) deverão estar dispostas de modo a não provocarem deslocamento das 
armaduras.

3. A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para 
isso, a distância mínima prevista pela NBR-6118, e obedecendo ao previsto no projeto, 
tendo como proteção dos mesmos o envolvimento na seção de 2cm de concreto para o 
recobrimento das ferragens.
Os pilares, vigas lajes ou qualquer outro elemento estrutural deverão ser executados 
segundo projeto, sendo todo o concreto produzido na obra com resistência mínima de 
25 Mpa.
Todo o concreto armado ou simples usado deverá atender as especificações quanto a 
armaduras, forma e demais materiais.

REVESTIMENTOS

Todas as alvenarias de tijolo furado levarão chapisco de argamassa de cimento e areia 
grossa no traço 1:3.

Os rebocos serão executados com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:5. 
Será cortado, desempenado e esponjado, devendo apresentar parâmetros perfeitamente 
lisos e aprumados.

PAVIMENTAÇÃO COM LASTRO DE CONCRETO E PISO CIMENTADO

Será executado lastro de concreto regularizado de 5cm com fck = 13,5MPa e piso 
cimentado em locais definidos pela fiscalização.

Olmim
jeSQHEIRO CIVIL 
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Estado do Ceará COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fi.Fl.
PftdFEITURA MUNICIPAL ÜE C£OROPREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

SEINFRA -  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

As calçadas terão revestimento cimentado deseinpenado no traço 1:3.

PINTURAS E ABERTURA DE LETREIROS

As paredes internas ou externas deverão ser pintadas com textura acrílica, tinta látex ou 
caiação do tipo supercal ou similar, aplicada no mínimo em 02 (duas) demãos nas cores 
a serem fornecidas pela fiscalização da obra, a fim de obter textura uniforme. Só 
deveram ser pintadas paredes totalmente concluídas, com todas as vagas preenchidas e 
cantos prontos.

As esquadrias metálicas ou de madeiras -  portões, grades, suportes, inclusive suas 
aduelas, receberão pintura de base tipo primer quando necessário e aplicação de 02 
demãos em esmalte sintético, na cor a combinar.

Os serviços de abertura de letreiros em paredes ou painéis diversos, será executado de 
acordo com informações da fiscalização da obra, neste serviço será medido abertura de 
letras significativas e será exigido na composição da apresentação do mesmo a 
logomarca do município.

6.0 DO PRAZO DA OBRA

A obra deverá ser executada no prazo de 210 (duzentos e dez) dias, iniciando-se com a 
expedição da ordem de serviço pela Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal 
de Cedro no Estado do Ceará.

7.0 DA FISCALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO 
DAS OBRAS

A obra será fiscalizada pelo setor técnico de engenharia da Secretaria de Infraestrutura, 
onde esta designará o fiscal para tal finalidade, ficando a empresa Contratada na 
obrigação de disponibilizar todas as informações necessárias ao bom gerenciamento da 
obra, devendo ainda manter no canteiro da obra o diário de ocorrências que será 
vistoriado e rubricado pela fiscalização.

Cedro - Ceará, 11 de fevereiro de 2016.
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CR P â - f F

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

f' L f , ..... ... v> • * V --- ' .• = *
r̂túi-Èif URft MUfHĈ Ai. Üfc CHOKO 
% ART OBRA / SERVIÇO - 
lí REGISTRO ANTES DO 

TÉRMINO DA 
OBRA/SERVIÇO 

N° CE20160030814

IN IC IAL
INDIVIDUAL

_____1. Responsável Técnico _________________________________________________________________________________________
GILMAR DA SILVA OLIVEIRA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 161260297-5

_____ 2. Contratante _______________________________________________________________________________________________________________
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO CPF/CNPJ: 07.812.241/0001-84
TRAV. LIBERATO MOACIR DE AGUIAR, SN CENTRO CENTRO N°:
Complemento: Bairro:
Cidade: CEDRO UF: CE CEP; 63400000
Telefone: (88)35640582 Emaíl:
Contrato: Não especfficado Celebrado em: 04/01/2016
Valor: R$337.711,42 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

_____ 3. Dados da Obra/Servlço ____________________________________________________________________________________________________
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO CPF/CNPJ: 07.812.241/0001-84
DISTRITO SANTO ANTÔNIO; CANDEIAS; VÁRZEA DA CONCEIÇÃO; ASSUNÇÃO N* *: S/N
Complemento: ÁREA URBANA DOS DISTRITOS E SEDE Bairro: DISTRITOS E SEDE
cidade: CEDRO UF: CE CEP: 63400000
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: O Longitude: 0
Data de Inicio: 21/03/0163 Previsão de término: 31/12/2016
Finalidade: Infraestrutura

_____ 4. Atividade Técnica ______________________________________________________________________________________________________________
A1 - ATUACAO Quantidade Unidade

38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 32,55 m2
INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1474 - ASFÁLTICA
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 1.718,94 m2
INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1476 - EM PEDRA
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 3.984,82 m2
INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

_____ 5, Observações ________________________________________________________________________________________
ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.

_____ 6. Declarações _______________________________________

7. Entidade de Classe _______________________________
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS (ABENC)

_____ 8. Assinaturas ____________________________  C
Declaro serem verdadeiras as Informações acima

_________________ j _________de________ ________ _ de
Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - CNPJ: 07.612.241/0001 -84

_____9. Informações _______________________________________________________________________________________________________________
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

_____ 10. Valor _____________________________________________________________________________________________________________________
Valor da ART: R$ 195,96 Pago em: 24/02/2016 Nosso Número: 8211268063

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http-J/crea-ce.si tac.oom.br/pubtico/, com a chave: 52A2YZ
Impresso em: 25/02/2016 ás 11:31:51 pon , íp: 187.110.225.169
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ANEXO il - MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CEDRO, E

PARA O FIM
QUE A SEGUIR SE DECLARA.

Pelo presente instrumento de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si 
fazem, de um lado, a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de 
Cedro/CE, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n° 07.812.241/0001- 
84, com sede na Travessa Liberato Moacir de Aguiar, S/N, Centro -  Cedro/CE, 
neste ato representado por seu Ordenador de Despesas o Sr. 
________________ , doravante denominado de CONTRATANTE e
com sede em ____________, à Ruajnscrito no CNPJ sob o n-
representada por (nome e qualificação), ao fim assinada, doravante 
denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital de Tomada de 
Preços n° 0103.01/2016-05, Processo n° 0103^01/2016-05 em conformidade 
corn o que preceitua a J_ei, Federal n° 8,666/93 e suas alterações posteriores, 
sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a 
seguir ajustadas: ”

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1 - O presente contrato tem como fundamento a Tomada de Preços n° 
0103.01/2016-05, devidamente homologada pela Ordenadora de Despesas da
Secretaria de__________, Sr.___________ _  e a proposta da CONTRATADA,
tudo parte integrante deste Termo, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO CONTRATUAL
2 . 1 - 0  presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃO DE 
MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
3.1 - O valor Contratual global importa na quantia de R$ _______
(__________________ )-

CLÁUSULA QUARTA - DOS REAJUSTES
4.1 - Será admitido o reajustamento dos preços, somente se ultrapassado o 
prazo mínimo, com as devidas e justificadas prorrogações contratuais, de 12 
(doze) meses da data do início das obras, onde será adotado o índice do Custo 
Nacional da Construção Civil e Obras Públicas, apurado e divulgado pela 
Fundação Getúlio Vargas -  FGV, ou outro que venha a substituí-lo, de acordo 
com a conveniência da administração.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Cedro/CE -  Comissão Permanente de Licitação 
Rua Tv. Liberato Moacir de Aguiar S/N -  Centro -  CEP: 63.400-000 

CNPJ: 07.812.241/0001-84
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5 .1 -  0  prazo para a execução das obras / serviços objeto deste Contrato será 
210 (duzentos e dez) dias, após a data de assinatura e entrega formai, à 
Licitante vencedora, da Ordem de Serviço expedida pela Secretaria de 
Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Cedro.

5.2 - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega 
admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada 
a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, conforme prevê a Lei n° 
8.666/93 e suas alterações posteriores.

5.3 - As etapas de execução deverão ser concluídas de conformidade com o 
Cronograma Físico-Financeiro aprovado, somente podendo haver alterações 
nos casos previstos no item anterior.

CLÁUSULA SEXTA -  DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
6.1 -  Por se tratar de reforma a Contratada fica obrigada a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do 
objeto contratual, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do 
Contrato, conforme o dispòsto'no § 1̂ , do a r t '65/ da Lei N° 8.666/93'e suas 
alterações posteriores.

CLÁUSULA SÉTIMA -  DA FORMA DE PAGAMENTO
7 . 1 -  0  pagamento do valor contratado será efetuado conforme Boletins de 
Medição aprovados, devidamente aprovados pela fiscalização das obras pela 
Secretaria de Infraestrutura.

7.2 - Os Boletins de Medição conterão as quantidades de serviços e deverão 
conter a aprovação da Secretaria de Infraestrutura, através do engenheiro 
responsável pela fiscalização das obras.

7.3 - As faturas correspondentes aos boletins de medição já aprovados, serão 
aprovadas ou rejeitadas pela autoridade competente e responsável pela obra, e 
tem o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para ser reapresentadas.

7.4 - O pagamento da primeira parcela está condicionado, 
obrigatoriamente, ao cumprimento das condições previstas no Edital de 
Licitação e Termo Contratual.

7.5 - Qualquer pagamento, somente será efetuado mediante apresentação da 
respectiva Nota Fiscal emitida em nome da Contratante, acompanhada da 
Fatura correspondente em 03 (três) vias. Além disso, a partir da 2a fatura, 
deverão também ser apresentadas as guias de recolhimento das contribuições 
devidas ao INSS e ao FGTS, cujo vencimento estabelecido em lei, tenha 
ocorrido no mês anterior, juntamente com declaração específica prevista nas 
obrigações da CONTRATADA.

Prefeitura Municipal de Cedro/CE -  Comissão Permanente de Licitação 
Rua Tv. Liberato Moacir de Aguiar S/N -  Centro -  CEP: 63.400-000 
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7.6 - Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades 
contratuais, nem implicará em aprovação definitiva dos serviços 
executados total ou parciaimente.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 - A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições 
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente 
licitação, consoante estabelece a Lei n9 8.666/93.

8.2 - Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual.

8.3 - Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com 
a entrega do objeto, diligenciando nos casos que exigem providências 
corretivas.

8.4 - Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas 
Fiscais/Faturas devidamente atestadas, pelo setor competente.

8.5 - Fiscalizara execução dos serviços e realizar as medições; e ' J

8.6 - Oferecer condições de trabalho ao CONTRATADO, nos locais dos 
serviços.

9.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 - Executar os serviços de acordo com as especificações contidas no Edital 
de Tomada de Preços n° 0103.01/2016-05, no termo contratual e na proposta 
vencedora do Certame;

9.2 - Executar os serviços nos prazos definidos no Edital de Tomada de Preços 
n° 0103.01/2016-05, e termo de contrato;

9.3 - Assumir o ônus pelos custos diretos e indiretos que incidam sobre a 
realização dos serviços, como locação de equipamentos, instalação e 
transporte de equipamentos; estadia e refeições de funcionários; impostos e 
taxas; encargos previdenciários e trabalhistas; e outros que incidam sobre a 
realização dos serviços;

9.4 - Assumir todo o ônus por danos gerados a terceiros à CONTRATANTE 
e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por 
seus empregados ou prepostos envolvidos na execução do contrato;

9.5 - Afastar ou substituir qualquer funcionário que comprovadamente, e por 
recomendação da CONTRATANTE, venha causar embaraços à boa execução 
dos serviços;

9.6 - Comunicar por escrito à CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer fato 
ou condição que venha afetar os prazos de execução dos serviços;

Prefeitura Municipal de Cedro/CE -  Comissão Permanente de Licitação 
Rua Tv, Liberato Moacir de Aguiar S/N -  Centro -  CEP: 63.400-000
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9.7 - Permitir o livre acesso da CONTRATANTE, através da Secretaria de 
Infraestrutura, para realizar o acompanhamento dos serviços e as medições;

9.8 - Fornecer os equipamentos de proteção individual aos seus funcionários, 
bem como dos subcontratados e zelar pela segurança da comunidade;

9.9 - Observar normas legais municipais, quanto à trânsito de veículos e meio 
ambiente;

9.10 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na Lei de Licitações;

9.11 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades 
apontadas pela CONTRATANTE;

9.12 -  Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões 
até 25% (vinte ê cinco por cento) dò Valor inicial atualizado do contrato.

9.15 - Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e 
indiretas com as pessoas envolvidas na execução do objeto contratual, que 
não terão nenhum vínculo empregatício com a Contratante.
9.16 - Registrar o Contrato no CREA e apresentar o comprovante de 
pagamento da "Anotação de Responsabilidade Técnica", antes da emissão da 
primeira fatura.

9.17 - Manter canteiro de obras / serviços com instalações compatíveis, 
inclusive escritórios para seus representantes, bem como para a Fiscalização, 
com a observância da legislação pertinente.

9.18 - Fornecer e colocar no local das obras / serviços placa de divulgação e 
identificação da mesma, e placa de inauguração, quando for o caso, as quais 
serão confeccionadas de acordo com as informações a ser fornecidas pela 
Contratante.

9.19 - Planejar as obras / serviços de forma a não interferir no andamento 
normal das atividades desenvolvidas no local e em seu entorno.

9.20 - Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a 
ser necessários, não só para a Licitação e assinatura do Contrato, como 
também para execução das obras / serviços.

9.21 - Matricular os serviços no INSS (CEl) e entregar à Contratante as guias 
de recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da 
legislação específica em vigor. As referidas guias serão acompanhadas de 
declaração elaborada em papel timbrado da Contratada, carimbada e assinada

Prefeitura Municipal de Cedro/CE -  Comissão Permanente de Licitação 
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por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, 
que as mesmas correspondem fielmente ao total da mão-de-obra empregada 
nos serviços contratados.

9.22 - Não permitir, em nenhuma hipótese, a instalação de barracas ou 
quitandas na periferia do canteiro da obra, sendo de sua inteira 
responsabilidade a adoção de todas as medidas e providências visando 
impedi-las.

9.23 - Manter no local das obras / serviços um "Diário de Ocorrências", no qual 
serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, 
qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc., como também reclamações, 
advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram 
solução, por uma das partes. Este Diário, devidamente rubricado pela 
Fiscalização e pela Contratada, em todas as vias, ficará em poder da 
Contratante após a conclusão das obras / serviços.

9.24 - Arcar, sem ônus para o contratante, com todas as despesas decorrentes 
de' eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados, inclusive as de 
iluminação.
9.25 - Não transferir no tòdo ou em parte, serviços ou obras objeto do Contrato, 
ressalvadas as sub-contratações de serviços especializados, as quais serão 
previamente submetidas à Contratante para autorização.

9.25.1 - Em sendo autorizada a sub-contratação, utilizar somente empresas 
que possuam reputação ilibada, e reúnam, comprovada por via documental, 
todas as condições de habilitação previstas no presente edital de licitação.

9.26 - Manter permanentemente no local das obras / serviços, equipe técnica 
suficiente, composta pelos profissionais habilitados e de capacidade 
comprovada indicados na relação da equipe mínima, que assuma perante a 
Fiscalização, a responsabilidade técnica dos mesmos até a sua entrega 
definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinação 
de emergência que se torne necessária.

9.27 - Manter no local das obras / serviços, além da equipe técnica retro 
mencionada, auxiliares necessários ao perfeito controle de medidas e padrões, 
assim como promover às suas expensas e a critério da Fiscalização, o controle 
tecnológico dos materiais a serem empregados nos serviços.

9.28 - Executar, às suas expensas, as ligações definitivas das instalações às 
redes públicas.

9.29 - Retirar todo o entulho decorrente da execução das obras / serviços, 
deixando o local totalmente limpo.

Prefeitura Municipal de Cedro/CE -  Comissão Permanente de Licitação Ú
Rua Tv. Líberato Moacír de Aguiar S/N -  Centro -  CEP: 63.400-000 J t

CNPJ: 07.8I2.24I/0001-84
comissaotitfitacao@cedro.cc.aov.brwww.ctfdro.ee.aov.br



Município de Cedro -  PODER EXECUTIVO

República Federativa do Brasil 
Estado do Ceará

COMISSÃO :itaçào

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

CLÁUSULA DÉCIMA -  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1 -  As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado com o vencedor, 
serão consignadas na seguinte dotação orçamentária n° 
0206.04.122.0002.2.021, elemento de despesas n° 44.90.51.00, com recursos 
Próprios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1 - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a 
prévia defesa, a Administração poderá aplicar à Contratada, as seguintes 
sanções:
a) advertência;
b) multa:
b.1) Multa de 10% (dez por cento) pelo não cumprimento de cláusula ou 
condição prevista no contrato;
b.2) Multa de 0,3% (três décimo por cento) ao dia até o trigésimo dia de atraso, 
por paralisação dos serviços;
b.3) Os valores das multas referidas nestas cláusulas serão descontadas ex- 
offício da CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer 
fatura de crédito em seu favor que mantenhaJjunto a Prefeitura Municipal de 
Cedro, independente de.notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;
c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que a contratante promova sua reabilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  DA RESCISÃO CONTRATUAL
12.1 - O instrumento contratual firmado em decorrência da presente licitação 
poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei 
ne 8.666/93.
12.2 - Na hipótese de ocorrer à rescisão administrativa prevista no art. 79, 
inciso I, da Lei n9 8.666/93, à Contratante são assegurados os direitos previstos 
no art. 80, incisos I a IV, parágrafos 1̂  a 4S, da Lei citada.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1 - Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que 
estabelece o art. 109 da Lei ns 8666/93 e suas alterações.

13.2 - Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente 
arrazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente dirigida à 
Prefeitura Municipal.

13.3 - Os recursos serão protocolados na Prefeitura Municipal de Cedro e 
encaminhados à Comissão de Licitação,

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS 
OBRAS

Prefeitura Municipal de Cedro/CE -  Comissão Permanente de Licitação 
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14.1 - Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção das obras / serviços, em 
qualquer dia ou hora, prestando todas as informações e esclarecimentos 
solicitados, inclusive de ordem administrativa, bem como os documentos 
comprobatórios previstos neste Edital.

14.2 -  A CONTRADA é OBRIGADA a Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, obras / serviços objeto do 
Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de 
execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou 
não correspondentes às especificações.

14.3 -  A CONTRATADA deverá entregar à Contratante, quando da emissão do 
termo de Recebimento Provisório das obras / serviços e vinculado ao 
pagamento da última parcela, as ocorrências correspondentes, registrando 
todas as alterações e complementações efetuadas no seu Projeto Executivo no 
decorrer do prazo contratual, observando, obrigatoriamente, as normas de 
desenho da Contratante.

14.4 -  No prazo máximo de até 30 (trinta) díãs improrrogáveis contados da 
emissão,do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA ÒBfRA a.Secretaria 
de Infraestrutüra deverá emitir o parecer de conclusão DEFINITIVO da obra, 
que será reduzido à termo e terá efeito de aceitação total e plena dos serviços 
prestados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -  DO FORO
15.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Cedro, Estado do Ceará, para dirimir 
toda e qualquer controvérsia oriunda do presente contrato, que não possa ser 
resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja.
E, por estarem acertadas as partes firmam o presente instrumento contratual 
em 02 (duas) vias para que possa produzir os efeitos legais.

, de _____ de 2016.

CONTRATANTE CONTRATADA
Testemunhas:

01. _____________________________________________________

Nome:
C.P.F.:

02 . _____________________________________________________

Nome:
C.P.F.:
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO
pi A Í - 1 ____
PREFEITURA MUNICIPAL ÜE CêOKO

ANEXO II! -  DECLARAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N.° 0103.01/2016-05

A empresa_____________________, inscrita no CNPJ n .°________________ ,
com sede_________________________ , declara, sob as penas da Lei, que até
a presente data inexistem fatos impeditivos de licitar ou contratar com a 
Administração Pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores.

de de

(assinatura, nome e número da identidade do deciarante)
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CF

TOMADA DE PREÇOS N.°0103.01/2016-05

A empresa _________________________________, CNPJ n.°
___________________ , com sede
_________________________________________________  declara, em
atendimento ao previsto no edital do Tomada de Preços n.°0103.01/2016-05 
que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho.

de.. ..de

(assinatura, nome e número da identidade do declarante)

OBS.: Se a empresa possuir menor de 16 (dezesseis) anos, na condição de 
aprendiz, desde que maior de 14 (quatorze) anos, deverá declarar essa 
condição.
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K2.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEORO

ANEXO V -  MODELO DA PROPOSTA PE PREGOS (CARTA-CAPA)

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
REF. TOMADA DE PREÇOS N°. 0103.01/2016-05

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, 
ENVOLVENDO URBANIZAÇÃO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA.

Especificação dos Serviços Prazo de 
Execução
210 dias

VALOR GLOBAL: R$

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, 
encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair 
sobre o serviço objeto da presente licitação"

. /  ' —í1. /  ■—f* 4

Proponente:
Endereço:
CNPJ:
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de Execução dos Serviços: 210 (duzentos e dez) dias.

Cidade (UF),____ de_____________ de_________ .

Assinatura

OBS: A presente CAPA DE CARTA PROPOSTA é uma sugestão de CAPA, 
e deverá, obrigatoriamente, vir acompanhada de orçamento detalhado 
dos serviços, com cronograma físico -  financeiro e demais informações 
desenhadas no escopo do Edital de Licitação n° 0103.01/2016-05.
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